



Ferrovie Appulo Lucane

Ferrovie Appulo Lucane

Corso Italia n.8 - 70123 BARI

Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali delle stazioni
Stazione di Genzano

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: P.I. Vito FILIPPETTI

PROGETTAZIONE:

RTP:

Ing. Silvio VERNI

Via Principe Amedeo n. 218 - 70122 - Bari

P.IVA 07687790720

matr. A10638 - Ordine Ingegneri Provincia di Bari

TAVOLA: D03

ELABORATO: Quadro Economico

SCALA: /



Rev.	Descrizione	Data
A	Prima emissione	09/2022

**Interventi di Rinnovo del Piano del ferro dei piazzali delle stazioni
Stazione di Genzano**

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI E SERVIZI A BASE DI GARA	
1	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 1 196 030,26
2	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 40 108,94
	TOT. LAVORI (1+2)	€ 1 236 139,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
3	Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi interferenti	€ -
4	Imprevisti	€ 61 806,96
5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del Codice (Adeguamento dei prezzi)	€ -
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1 000,00
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del Codice 9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
	A) Rilievi, accertamenti ed indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ -
	B) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (<i>abrogato</i>)	€ -
	C) Spese tecniche relative alla Progettazione Definitiva, Esecutiva	€ 23 050,63
	D) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, Misura e contabilità, CSE	€ 51 427,94
	E) Spese per attività tecnico amministrative, di supporto al RUP, e di verifica e validazione;	€ -
	F) Spese per collaudi (Tecnico Amministrativo, Statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 10 000,00
	G) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1 000,00
	H) Verifiche tecniche previste dal CSA, incluse le spese per le verifiche ordinate dal DL di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010	€ 5 000,00
	8 - TOTALE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO	€ 90 478,57
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 153 285,53
C	IVA	
1	I.V.A. (10%) SUI LAVORI IN APPALTO	€ 123 613,92
2	I.V.A. (22%) SUI SERVIZI IN APPALTO	€ 19 905,29
3	I.V.A. (22%) SU ALTRE VOCI DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 6 280,70
	TOTALE C) IVA	€ 149 799,90
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 1 539 224,63
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO SENZA IVA	€ 1 389 424,73