




FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

Ferrovie Appulo Lucane

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA PALO DEL COLLE - GRUMO APPULA DELLA LINEA BARI-MATERA

C.U.P.: G21E16000380001

C.I.G.: 72395498D2



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. MASSIMILIANO NATILE

FIRME: INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Sezione A
N° 4637
ORDINE DEGLI INGEGNERI
MARCO RASIMELLI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE



Integrazione delle prestazioni specialistiche:

Ing. MARCO RASIMELLI

Resp. Studio SIA

Ing. DINO BONADIES

Geologia :

Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI

Ing. SIMONE PELLEGRINI

Ing. VALERIO MASTROIANNI

Geom. CARLO ROSI

Ing. PRIMO STASI

Geologia :

Dott. Geol. MARIO STANI

Studio SIA:

Arch. LUCIA LEPORE



Ing. ANTONIO DI LEO

Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto

Ing. NICOLA LABARILE



PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato		Pratica	DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA			
TE0009		18021_DAR				
Scala		Codifica elaborato	Quadro Economico			
-		DAR_3CC001c				
C	AGOSTO 2022	ADEG. PREZZI	RTP	RTP	RTP	P.STASI
B	GIUGNO 2022	ADEG. PREZZI	RTP	RTP	RTP	P.STASI
A	GIUGNO 2020	PRIMA EMISSIONE	RTP	RTP	RTP	M.RASIMELLI
Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

 Ferrovie Appulo Lucane	RADDOPPIO DELLA TRATTA PALO DEL COLLE - GRUMO APPULA DELLA LINEA BARI-MATERA C.U.P.: G21E16000380001 C.I.G.: 72395498D2 PROGETTO DEFINITIVO Quadro Economico	X-DAR_3CC001C- Q_ECON.DOC Data: Agosto 2022 Pag. 1 di 1
---	---	--

A LAVORI		
a1)	lavori a corpo	€ 14 859 981,38
a2)	oneri per la sicurezza	€ 367 584,86
	TOTALE LAVORI	€ 15 227 566,24
a3)	Progettazione esecutiva	€ 182 306,85
	Importo Totale a base d'asta	€ 15 409 873,09
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	Spostamento sottoservizi	€ 100 000,00
b2)	Imprevisti	€ 1 522 756,62
b3)	Accantonamento per eventuale adeguamento prezzi	€ 2 284 134,94
b4)	Spese per pubblicità	€ 30 000,00
b5)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali	€ 35 000,00
	b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi.	€ 443 712,18
	b2) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 650 000,00
	c) Importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 0,00
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 15 000,00
	f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori	€ 15 000,00
	g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 50 000,00
	h) INARCASSA 4% su spese tecniche	€ 45 748,49
b6)	Attività di supporto al Rup, attività di verifica	€ 100 000,00
b7)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 20 400,00
b8)	Acquisizione aree e procedure	€ 585 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 5 896 752,23
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 21 124 318,47