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Stante la natura dei lavori oggetto del presente appalto, si ¢ ritenuto dover procedere alle
valutazioni economiche con Prezzari che fossero il piu possibile attinenti alle opere da eseguire,
rispetto alle opere da realizzare.

Sono stati utilizzati 1 seguenti prezzari:

- RFI2022 OS con aggiornamento prezzi del 27.05.2022;

- BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n .56 del 20.05.2022).

Tali voci sono quindi da intendersi riferite a lavori completi ed eseguiti a perfetta regola d’arte,
e comprendono la fornitura dei materiali occorrenti, 1 trasporti, le movimentazioni nell’ambito del
cantiere, le prestazioni della mano d’opera e delle attrezzature necessarie sia alle movimentazioni
che alla posa, la posa in opera stessa ed i cablaggi degli impianti. Sono altresi compresi e
compensati tutti gli oneri quali le assistenze murarie, gli accessori d’uso e pezzi speciali, i tiri in alto
dei materiali nonché, ove previsto, la fornitura alla Direzione Lavori delle certificazioni di qualita
dei materiali, ed 1 citati oneri per la sicurezza.

Infine, si intende che nell’esecuzione delle opere sia compresa 1’osservanza delle disposizioni
del D.M. n° 37 del 22.01.2008 oltre a tutti gli oneri occorrenti per assicurare la sicurezza e la salute

fisica dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
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Num.Ord. , Ut | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 1 Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
N 01.13i relative ore di fermo a carico del noleggiatore.Portata utile 300000 kg con zavorrada 70 t; con un autista ed un operatore; € escluso il
trasferimento delle zavorre e I'eventuale scorta
euro (duecentonovantauno/10) h 291,10
Nr. 2 Strada di accesso a cantiere e preparazione dell'area del medesimo atta a consentireiil transito dei mezzi di cantiere fornitae postain
NP.01 opera.Sono compresi :- I'uso per laduratadei lavori a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; larealizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del cantiere; la
manutenzione per tutto il periodo dei lavori a fine di garantire lafunzionalita e la transitabilitd; I'eventual e rimozione della massicciata a fine
lavoroconil trasporto del materiale fuori dal cantiere. E' inoltre compreso quanto oltre occorre per I'utilizzo temporaneo della srada di accesso.
Misurataamc di massicciata postain opera per ladurata dei lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (trentatre/20) m3 33,20
Nr. 3 Costo di utilizzo di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, aincollaggio fenolico, sorretti damorali e sottomisure e comunqug
OS.AP.A.01 |rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e postain opera. Sono compresi: i montanti di sostegno del
01.A pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; I'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate a pannello medesimo e ai montanti di sostegno
comprese e saette di controventatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria
euro (trentadue/03) m2 32,03
Nr. 4 Recinzione provvisoria con rete di polietilene misurata a metro quadrato di rete postain opera, per |'intera durata dei lavori.
OS.AP.A.01 |euro (dieci/53) m2 10,53
03.A
Nr.5 Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da cantiere, costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata fissati aterra su bas
OS.AP.A.11 |prefabbricate in calcestruzzo: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione.
4.A euro (due/87) m2 2,87
Nr. 6 Recinzione provvisoriadi cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata, costo di utilizzo del materiale per un mese
OS.AP.A.11 |euro (zero/51) MQM 0,51
4B
Nr. 7 Costo di utilizzo di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pianai in
OS.AP.B.010|legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; |e basette;
1A i diagonali; gli ancoraggi ed eventuali mantovane; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato di proiezione verticale di facciata, per ogni mese o frazione ed € cosi
computata: misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, al'ultimo piano di calpestio pit un metro; misuratain orizzontale
calcolando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio.
euro (quattordici/83) m2 14,83
Nr. 8 Costo di utilizzo di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pianai in
OS.AP.B.010|legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento trapianale e pianale; |e basette;
1B i diagonali; gli ancoraggi ed eventuali mantovane; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo |'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato di proiezione verticale di facciata, per ogni mese o frazione ed & cosi
computata: misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di cal pestio piti un metro; misuratain orizzontale
calcolando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio.
euro (zerol41) m2 0,41
Nr.9 Costo di utilizzo di parapetto prefabbricato in metallo anticaduta, dell'atezza minimadi 1,00 m dal piano di calpestio, darealizzare per la
OS.AP.E.010 |protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi,
1A etc), fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'‘eventuale spinta di un
operatore. | correnti elatavolafermapiede non devono lasciare unaluce in senso verticale, maggiore di 60 cm, inoltre siai correnti chele
tavole fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
euro (sedici/13) m 16,13
Nr. 10 Costo di utilizzo di piattaforma aerea verticale funzionante a batterie. 11 costo orario da computare per lasicurezza, in relazione al tipo di
OS.AP.M.10 |piattaforma, € limitato al tempo occorrente per eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezzae
3C Coordinamento. Sono compresi: |'uso per ladurata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, H:
Altezza di lavoro nellamassima estensione, D: Dimensione della piattaforma, P: Portatain Kg. sulla piattaforma. (le dimensioni sotto
riportate sono indicative.) Misurato a costo orario.
euro (quarantauno/25) h 41,25
Nr. 11 Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: strutturadi acciaio, parete
OS.AP.O.01 |perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esternaed internae
01.A coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con

pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico anormadi legge da certificare. Sono
compresi: |'uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo richiedono, il documento che indicale istruzioni per I'uso e la manutenzione, i
controlli periodici elamanutenzione, il riscaldamento, il trasporto presso il cantiere, la preparazione della base di appoggio, i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti), I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell‘area

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . ' PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

I'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese.

euro (quattr ocentoottantaotto/53) mesi 488,53
Nr. 12 Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per ogni mesein pit o
OSAP.O.01 (frazione.
01.B eur o (centouno/46) mesi 101,46
Nr. 13 Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in
OS.AP.0.01 |luoghi dove non e presente larete pubblica fognaria. Illuminazione internadei vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
07.A esterne dei servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un

sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per laraccoltaliquami e l'altro per il

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo dei wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana dei box. Sono

compresi: |'uso per ladurata delle fasi di lavoro chelo richiedono, il documento cheindicaleistruzioni per I'uso e la manutenzione, il

trasporto presso il cantiere, la preparazione della base di appoggio, I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area

predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per |'utilizzo dei box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese.

euro (trecentoquar antaquattr o/19) mesi 344,19
Nr. 14 Costo di utilizzo bagno chimico portatile, per ogni mesein piu o frazione
OS.AP.0.01 |euro (trentadue/15) mesi 32,15
07.B
Nr. 15 Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla sicurezza dovuti alle necessitadi sfasamento spaziale o temporale delle
OS.IF.A.010 |lavorazioni interferenti.
2A euro (duecentoquattro/30) cadauno 204,30
Nr. 16 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con
0OS.IM.A.010|ameno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. E' inoltre
1A compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per ladurata dei lavori.

eur o (quattrocentoquar antasei/60) cadauno 446,60
Nr. 17 Riunioni di coordinamento volte a determinare misure relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
OS.MC.A.01 |protezione collettiva.
02.A euro (duecentoquattr o/30) cadauno 204,30
Nr. 18 Costo di utilizzo di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
OS.MS.B.01 |antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili dauna
03.F distanza prefissata, fornita e postain opera. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massimadi percezione con

cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utiiizzo temporaneo della cartelionistica. Misurata

cadauno per la duratadellafase di lavoro.

euro (nove/27) cadauno 9,27
Nr. 19 Costo di utilizzo di lampeggiante da cantiere aled di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosaa 360°, fornito
OS.MS.B.01 |eposto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per
09.A ladurata dellafase di lavoro

euro (uno/49) oo} 1,49
Nr. 20 Costo di utilizzo casettain ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici, comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi. Il costo da
OS.MS.D.01 |computare per lasicurezza, in relazione a tipo di cassetta, & limitato a quanto specificatamente espresso nel Piano di Sicurezzae
04.B Coordinamento e non sostituisce il normale presidio di primo soccorso a carico del Datore di Lavoro. Misurato a mese.

euro (undici/76) CAM 11,76
Nr. 21 Costo di utilizzo di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezzae
OSMS.F.01 |Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese
01.C euro (quattro/31) mesi 4,31
Nr. 22 Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri
OS.PR.A.010|eur o (milleduecentoventitr e/54) cadauno 122354
1A
Nr. 23 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione cantieri lungo lineaferroviaria (avvistatore,avvisatore), per ora di effettiv(
OS.PR.B.010 |servizio.
1A euro (trenta/59) h 30,59

Data,
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